
 

 
 

 
A. URAIAN PEKERJAAN 

 

1. LATAR BELAKANG 

 

Wilayah Kota Tidore Kepulauan pada beberapa bulan tertentu memiliki 

intensitas curah hujan yang tinggi sehingga dapat menyebabkan 

terjadinya Banjir yang berpotensi terjadi luapan, longsoran, tersumbat 

pada bebrapa titik Kali / Sungai tertentu. Pemerintah Kota Tidore 

Kepulauan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang 

Sumber Daya Air mempunyai wewenang dan tanggung jawab 

penyehatan lingkungan dan sumber daya air. Program Pembangunan 

Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya merupakan salah 

satu program yang dilaksanakan oleh bidang Sumber Daya Air sebagai 

upaya untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan kota 

dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi Pembangunan 

Pengaman Pantai. Perencanaan Teknis Pembangunan Pengaman 

Pantai adalah sebagian kegiatan yang dilaksanakan dalam Program 

Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 

yang tersebar pada beberapa titik lokasi kawasan pantai di beberapa 

wilayah Kota Tidore. Dengan suatu perencanaan yang baik diharapkan 

nanti menghasilkan produk perencanaan yang memenuhi kriteria teknis 

yang layak dari aspek struktur, arsitektur, mutu, biaya, kenyamanan, 

keamanan, kehandalan, dan dapat diterima menurut NSPM serta tata laku 

professional dan kriteria teknis dan administratif bagi Pembangunan 

Pengaman Pantai dan dapat mendorong perwujudan karya perencanaan 

yang sesuai dengan kepentingan dan sasaran yang ingin dicapai. 

 

2. MAKSUD DAN 

TUJUAN 

 

Maksud 

Maksud dari kegiatan ini adalah membuat / menyiapkan Perencanaan 

Teknis Pembangunan Pengaman Pantai sehingga dapat digunakan 

sebagai acuan dalam membuat konstruksi Seawall atau tembok 

pengaman  pantai sesuai dengan ketetapan teknis.  

 
Tujuan 

Membuat konstruksi Seawall atau tembok pengaman pantai untuk 
menghindari terjadinya gerusan tanah pantai/abrasi pada pasang surut 

air laut 

 

PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN 
DINAS PEKERJAA UMUM DAN PENATAAN RUANG 

Jln. Sultan Mansyur No.1-Tidore 
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3. SASARAN 

 

Sasaran yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah : 
1. Terwujudnya konstruksi Pembangunan Pengaman Pantai yang 

memenuhi persyaratan teknis dan kriteria perencanaan yang telah 

ditentukan. 

2. Pembangunan konstruksi Seawall atau tembok pengaman pantai 

pada titik yang berpotensi terjadinya gerusan tanah/abrasi pantai  

4. LOKASI KEGIATAN Kota TidoreKepulauan  

5. SUMBER  

PENDANAAN  

 

Kegiatan dibiayai oleh APBD 

Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2023 

6. NAMA DAN  

ORGANISASI  

PEJABAT PEMBUAT 

KOMITMEN 

Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : M. JAELANI HAMID, ST. 

Bidang Sumber Daya Air di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Tidore Kepulauan. 

 

7. RUANG LINGKUP 

PEKERJAAN 

 

1. Pekerjaan pada kosntruksi Seawall atau tembok pengaman pantai 

sesuai produk perencanaan dan produk hasil pengadaan diantaranya: 

a. PEKERJAAN TANAH 

b. PEKERJAAN PASANGAN 

2. Tahapan pekerjaan sesuai ketentuan dalam kontrak kerja 

3. Pasca pekerjaan konstruksi terdapat masa pemeliharaan minimal 

selama 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender. 

4. Keluaran dari pekerjaan adalah : 

a. Menghasilkan produk konstruksi yang berkwalitas dan 

bermanfaat. 

b. Adanya laporan progres pelaksanaan diantaranya : 

- Laporan harian, mingguan dan bulanan. 

- Terdapat gambar pelaksanaan (ass build drawing). 

- Foto Dokumentasi Pekerjaan. 

5. Lokasi Kegiatan : Kota TidoreKepulauan  

 

8. JANGKA WAKTU 

PELAKSANAAN 

120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender 

9. JENIS KONTRAK HARGA SATUAN 

10. SPESIFIKASI BAHAN 

MATERIAL 

1. BATU 

Material batu yang digunakan untuk pasangan batu adalah batu yang 

berasal batuan sungai maupun hasil pemecahan sebagaimana disetujui 

oleh direksi, tidak saling melekat satu sama lainnya. batu harus memiliki 

struktur yang keras dengan berat 6 sampai 25 kg dan memiliki gravity 

tidak kurang dari 2.5. ukuran maksimum batu harus dibatasi hingga 2/3 
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ketebalan dinding yang akan dibangun atau tidak boleh lebih besar dari 

30 cm. kecuali diizinkan oleh direksi penggunaan batu bulat dengan 

jumlah yang terbatas dengan pencampuran batu bersudut dan tidak 

boleh digunakan untuk dinding dengan ketebalan kurang dari 40cm. 

2. PASIR PASANG 

Berdasarkan tempat penambangan, maka pasir pasang di bedakan dalam 

2 jenis sebagai berikut : 

1. Pasir Gunung, adalah pasir yang diperoleh dari hasil galian , 

butirannya kasar dan tidak terlalu keras. Biasanya pasir jenis ini 

mengandung pozolan (jika dicampur dengan kapur padam dan air 

setelah beberapa waktu dapat mengeras sehingga membentuk 

suatu massa padat dan sukar dalam air). 

2. Pasir Sungai, adalah pasir yang diperoleh dari sungai yang 

merupakan hasil gigisan batu-batuan yang keras dan tajam, pasir 

jenis ini butirannya cukup baik (antara 0,063 mm–5 mm) sehingga 

merupakan adukan yang baik untuk pekerjaan pasangan. 

4. AIR KERJA 

Air yang   digunakan harus   air tawar, tidak mengandung   minyak,  

asam   alkali,   garam, bahan-bahan organis atau bahan-bahan lain yang 

dapat merusak beton atau baja tulangan. Dalam hal ini  sebaiknya  

dipakai  air  bersih yang dapat diminum. 

 

5. SEMEN 

Jenis Semen biasa/ Abu –Abu 

Semen jenis ini memiliki nama lain Portland yang merupakan semen 

bubuk yang berwarna abu kebiruan. Kegunaannya antara lain untuk 

penggunaan umum seperti rumah dan bangunan tinggi. Berbahan dasar 

batu kapur atau gamping yang diolah dengan dalam suhu tinggi. 

a. Jenis Semen Portland Type I 

Jenis semen portland type I mungkin yang paling familiar disekitar Anda 

karena paling banyak digunakan oleh masyarakat luas dan beredar di 

pasaran. Jenis ini biasa digunakan untuk konstruksi bangunan umum 

yang tidak memerlukan persyaratan khusus untuk hidrasi panas dan 

kekuatan tekan awal. Kegunaan Semen Portland Type I diantaranya 
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konstruksi bangunan untuk rumah permukiman, gedung bertingkat, dan 

jalan raya. Karakteristik Semen Portland Type I ini cocok digunakan 

di lokasi pembangunan di kawasan yang jauh dari pantai dan memiliki 

kadar sulfat rendah.   

b. Jenis Semen Portland Type II 

Kondisi letak geografis ternyata menyebabakan perbedaan kadar asam 

sulfat dalam air dan tanah dan juga tingkat hidrasi. Oleh karena itu, 

keadaan tersebut mempengaruhi kebutuhan semen yang berbeda. 

Kegunaan Semen Portland Type II pada umumnya sebagai material 

bangunan yang letaknya dipinggir laut, tanah rawa, dermaga, saluran 

irigasi, dan bendungan. Karakteristik Semen Portland Type II yaitu 

tahan terhadap asam sulfat antara 0,10 hingga 0,20 persen dan hidrasi 

panas  yang bersifat sedang. 

 

11. SPESIFIKASI 

PERALATAN 

 

 

1. 1 Unit Dump Truck dengan kapasitas 3-4 M3 (milik/sewa) 

 

 

12. PERSONIL  

  

NO JABATAN 

 

KOPETENSI JMLH 

TENAGA 

1. Sertifikat Kompetensi 

Kerja 

Pelaksana 1 

2. Petugas K3 Petugas 1 

 
13. PEKERJAAN UTAMA 

 

1 PEKERJAAN TANAH GALIAN TANAH 

2 PEKERJAAN PASANGAN PEKERJAAN PASANGAN BATU KALI 1:4 

  PEKERJAAN PLESTERAN CAMP 1:4 TBL 1.5 CM 

  PEKERJAAN PIPA PVC 2" 

   

 

14. RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (RK3K) 

 

NO JENIS PEKERJAAN IDENTIFIKASI BAHAYA 

1 PEKERJAAN PERSIAPAN  

 MOBILISASI TERJADINYA KECELAKAAN PADA SAAT BONGKAR 
DAN MUAT (KECELAKAAN LALULINTAS) 

 PEMBERSIHAN KAKI DAN TANGAN TERLUKA SAAT PEMBERSIHAN 

SISA SISA PEKERJAAN 

 PAPAN NAMA PROYEK TANGAN TERKENA GERGAJI DAN PALU 
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2 PEKERJAAN TANAH  

 PEKERJAAN GALIAN TANAH - TERLUKA AKIBAT ALAT MANUAL 

  -TERJATUH PADA LUBANG 

   

3. PEKERJAAN PASANGAN  

 PEK. PASANGAN BATU -TERLUKA AKIBAT MATERIAL BATU PECAH 

   

 

 
15. SIKLUS PEKERJAAN 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

MULAI 

PERSIAPAN 

PAPAN PROYEK PEMBERSIHAN 

MOBILISASI 

PEKERJAAN TANAH 

PEKERJAAN PASANGAN 

SELESAI 

DOKUMENTASI 

DAN 

PELAPORAN 
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16. METODE  
 

METODE PELAKSANAAN 
 
 

I. Pekerjaan Persiapan 

Pekerjaan Persiapan adalah semua kegiatan yang perlu dilaksanakan baik sebelum, selama 

berlangsungnya kontrak dan setelah berakhirnya kontrak. Demi kelancaran kegiatan sebelumnya 

kontraktor harus memperhatikan penempatan bahan / material dan lalu lintas Item pekerjaan yang 

termasuk  dalam pekerjaan persiapan ini secara detail disajikan berikut ini. 

1. Mobilisasi dan Demobilisasi 

a. Mobilisasi merupakan pekerjaan awal  untuk mengadakan, memindahkan  peralatan dan 

fisilitas pekerjaan ke lokasi pekerjaan yang diperlukan untuk pengorganisasian pelaksanaan 

pekerjaan. Mobilisasi bertujuan untuk mengadakan/ mendatangkan peralatan, personil, dan 

perlengkapan untuk melaksanakan semua item pekerjaan di lapangan, dan mengembalikan 

pada keadaan yang diinginkan sesuai dengan gambar kerja 

Ini juga akan mencakup demobilisasi setelah penyelesaian pelaksanaan pekerjaan yang 

memuaskan. Alat yang perlu dimobilisasi adalah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan 

pekerjaan dilapangan. Semua biaya bongkar muat, retribusi, asuransi dan biaya-biaya lain 

yang berkaitan dengan ini menjadi beban kontraktor 

b. Demobilisasi Pekerjaan ini merupakan pekerjaan pengembalian dan pemindahan peralatan, 

tenaga kerja dan lain lain yang telah dipergunakan. Dan mengembalikan kondisi lapangan 

yang telah digunakan sebgai tempat penyimpanan alat, dan lain sebaginya kembali ke 

kondisi awal. 

2. Pembersihan Lokasi pekerjaan  

Dalam pelaksanaaan pekerjaan pembersihan ini dapat di kategorikan atas 3 bagian yakni : 

a. Sebelum Pekerjaan Dimulai. 

Sebelum Pekerjaan dimulai terlebih dahulu dilakukan pembersihan lokasi yang telah ditentukan 

sebelum memulai pekerjaan lokasi harur dibersihkan dari sampah,rumput,akar, batang dan 

berbagai hal lain yang dapat menggangu pelaksanaan pekerjaan. Pembersihan dilakukan dengan 

menggunakan bantuan alat. Sampah-sampah yang dihasilkan dari pekerjaan ini dikumpulkan di 
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suatu tempat yang telah disetujui oleh pengawas, kemudian baru diangkut dengan menggunakan 

dump truck untuk dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir 

b. Selama Pekerjaan Berlangsung. 

-  Kontraktor bertanggung jawab atas kebersihan lapangan selama pekerjaan  berlangsung. 

- Kontraktor bertanggung jawab atas kebersihan jalan raya yang dilalui oleh  kendaraan yang 

mengangkut material dari dan ke lokasi pekerjaan. 

 c. Setelah Pekerjaan Selesai. 

Setelah pekerjaan selesai sebelum diadakan penyerahan pekerjaan kepada  PPK, Kontraktor  harus 

membersihkan seluruh site dari segala macam kotoran, puing-puing,sisa sisa pekerjaan dan semua 

peralatan yang digunakan selama masa konstruksi.Kotoran-kotoran tersebut harus dikeluarkan dari 

lokasi pekerjaan sehingga bila hal ini belum diselesaikan secara tuntas, maka pekerjaan akan 

dianggap selesai 100 (seratus) % 

3. Papan Nama Proyek 

Sebelum melaksanakan pekerjaan Kontraktor terlebih dahulu diwajibkan membuat papan nama 

proyek di lokasi kegiatan dan di pasang di tempat yang mudah dilihat umum. Bentuk dan ukuran 

disesuikan atas persetujuan direksi atau pengawas Pemasangan papan nama  dimulai sejak 

kegiatan akan dimulai. 

4. Dokumentasi, Pelaporan dan back Up Data. 

a. Dokumentasi 

Kontraktor berkewajiban  dan harus  dokumentasikan  dengan lengkap semua kegiatan dilapangan 

baik sebelum pelaksanaan (0%), pada saat Pelaksanaan ( 50% ) dan setelah  selesai dilaksanakan  

(100 %), dimana pada setiap tahap pengambilan gambar untuk tiap lokasi, pengambilan harus dari 

titik dan arah yang sama sesuai yang sudah ditentukan sebelumnya. Kontraktor harus 

menyerahkan kepada direksi foto-foto yang dibuat oleh tukang foto yang berpengalaman 

b. Laporan. 

Kontraktor berkewajiban untuk menyampaikan laporan perkembangan pekerjaan fisik dilapangan 

selama proses pelaksanaan pekerjaan berjalan, laporan progres fisik ini di lampirkan pada saat 

melakukan permintan pembayaran sesuai yang termuat dalam kontrak.dan di ahir pelaksanaan 

pekerjaan penyedia harus membuat laporan harian,mingguan dan bulanan dalam bentuk dokumen  

laporan. 

c. Back Up Data 

Penyedia berkewajiban untuk membuat back up data yang memuat secara terperinci. Hasil 

pekerjaan dilapangan sesuai dengan item pekerjaan masing, dibuat dalam bentuk buku yang telah 

ditanda tangani dan diperbanyak sesuai kebutuhan. 

 

5. Kesehatan Dan Keselamatan Kerja 
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a. Dari permulaan hingga penyelesaian pekerjaan dan selama masa pemeliharaan, penyedia 

harus bertanggungjawab atas keeselamatan dan keamanan pekerja, material dan peralatan 

teknis serta konstruksi. 

b. Wajib menjaga keselamatan kerja di ruang kerja dengan melengkapi perlengkapan 

keselamatan kerja. 

c. Wajib menjamin keselamatan tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan dari 

segala kemungkinan yang terjadidengan memnuhi aturan dan ketentuan kesehatan dan 

keselamatan kerja yang berlaku (Jamsostek) 

d. Menyediakan obat-obatan menurut syarat-syarat Pertolongan  Pertam Pada Kecelakaan 

(PPPK) yang selalu dalam keadaan siap digunakan di lapangan. 

e. Wajib disediakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa safety belt, safety helmet, masker/kedok 

las.  

f. Apabila terjadi kecelakaan, sesegera mungkin memberitahukan kepada konsultan dan 

mengambil tindakan yang perlu untuk keselamatan korban kecelakaan tersebut. 

 

II. Pekerjaan Pasangan 

1.  Pekerjaan Pasangan Batu 

Pemasangan Bouwplank dan patok sesuai garis kerja yang ditentukan dalam gambar kerja. 

Material batu, pasir, dan semen, ditempatkan tidak jauh dari tempat pekerjaan pemasangan. 

Pasangan  dibuat  dari  pasangan  batu  belah  atau  batu  kali  dengan  adukan  1  PC:  4  Ps, 

pengadukan campuran.  Pekerjaan pasangan dilakukan setelah seluruh galian diperiksa dan 

disetujui oleh pengawas lapangan/Direksi. Dimensi pasangan batu dibuat sesuai dengan 

gambar rencana dan spesifikasi teknis serta memenuhi seluruh volume yang ditetapkan dalam 

kontrak. 

a. Bahan yang digunakan dalam pasangan batu adalah batu gunung/batu kali dengan dimensi 

dan spesifikasi sesuai dengan spesifikasi teknis dengan adukan semen pasir yang berbentuk 

mortar. 

b. Landasan dari adukan baru paling sedikit 3 cm tebalnya harus dipasang pada pondasi 

yang disiapkan sesaat sebelum penempatan masing-masing batu pada lapisan pertama. 

Batu besar pilihan harus digunakan untuk lapis dasar dan pada sudut-sudut. Perhatian 

harus diberikan 

i. untuk menghindarkan pengelompokkan batu yang berukuran sama 

c. Batu harus dipasang dengan muka yang terpanjang mendatar dan muka yang tampak 

harus dipasang sejajar dengan muka dinding dari batu yang terpasang 

d. Apabila hujan atau setelah selesai, pasangan diitutup plastik agar pasangan yang masih 

baru tersebut tidak rusak karena air hujan. 

2.   Plesteran 

Campuran untuk plesteran adalah campuran 1 : 4 terdiri dari 1 bagian semen dan 4 bagian 
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pasir ditambah air secukupnya untuk menghasilkan kekentalan yang cocok. Permukaan 

dinding harus benar-banar rata baik dalam arah horizontal atau vertical maupun diagonal sesuai 

dengan ketentuan gambar. Sebelum mengerjakan plesteran, pasangan batu yang suda kering 

dan mengeras harus disiram terlebih  dahulu  dengan  air  hingga merarata.  Ketebalan  

plesteran  berkisar  15 mm dan pekerjaan pelesteran dilaksankan sesuai yang tedapat dalam 

gambar dan disetujui oleh direksi. Pasangan dinding yang terendam didalam tanah harus 

diplester kasar dan dilaksanakan sebalum pengurungan kembali. 

 


